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LEGENDA STATO DI FATTO

LEGENDA PROGETTO

Pavimentazione in binder chiuso 5 cm

Punti di rilievo

Edifici

Punti luce esistenti

Palo ENEL esistente

Palo TELECOM esistente21.23

Attraversamento ciclabile semaforizzato

Pavimentazione in misto cementato 15 cm

PLANIMETRIA STATO DI FATTO
scala 1:500

PLANIMETRIA DI PROGETTO
scala 1:500

56

Custoza

Sommacampagna

Pozzomoretto

Tav. 1

Tav. 2
Tav. 3

Tav. 4

Tav. 5

Tav. 6

Tav. 7

Tav. 8
Tav. 9

Tav. 10
Tav. 11

Tav. 12
Tav. 13Tav. 14

Tav. 15

Tav. 16

Tav. 17
Tav. 18

PL-15
N° ELABORATO : SCALA:

PLANIMETRIA STATO DI FATTO E DI PROGETTO TAV. 15/18

REV. DATA DESCRIZIONE REDATTO CONTROLLATO APPROVATO
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AI SENSI DEGLI ARTT.1,2 E 99 DELLA LEGGE N. 633 DEL 22 APRILE 1941, CI RISERVIAMO LA PROPRIETÀ INTELLETTUALE E MATERIALE DI QUESTO ELABORATO
E FACCIAMO ESPRESSO DIVIETO A CHIUNQUE DI RENDERLO NOTO A TERZI O DI RIPRODURLO ANCHE IN PARTE SENZA NOSTRA PREVENTIVA AUTORIZZAZIONE SCRITTA.
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COMMITTENTE:
Comune di Sommacampagna (VR)

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:
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PROGETTO DEFINITIVO

EMISSIONE ing. FABBIANIarch. GAGLIARDI15.12.2023 geom. FRANCHINI

DIRETTORE TECNICO :
Ing. Maurizio Fabbiani

via Camuzzoni, 1 - VERONA - tel 045 8101737 - fax 045 8102502 
e-mail: info@infratecsrl.it

geom. Paolo Franchini

(Provincia di Verona)
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